Приложение № 1
                                                                                                            к Контракту от  «____» ______________ 2017г. №____

Техническое задание
 
1.   Предмет контракта: Выполнение работ по капитальному ремонту котла ДЕВ-25-ГМ с воздуховодом стационарный №1 котельной №2
2.  Срок выполнения работ: 90 дней с момента подписания контракта.
3. Место оказания услуг: Тюменская область, ХМАО-Югра, Сургутский район, г.Лянтор, ул. Озёрная №24, котельная №2, котел ДЕВ-25-ГМ с воздуховодом стационарный №1
4.   Цели контракта: обеспечение безаварийной работы котла ДЕВ-25-ГМ с воздуховодом стационарный №1
5.    Краткая   техническая характеристика: Капитальный ремонт котла ДЕВ-25-ГМ с воздуховодом стационарный №1 котельной №2, г.п. Лянтор:
Замена трубной части котла ДЕВ-25-ГМ и воздуховода.
6.  Объемы, виды работ:
	ДЕМОНТАЖ
	Кол-во
	МОНТАЖ
	Кол-во

	Котел ДЕВ-25-14ГМ стационарный №1

	Демонтаж обшивки котла из листа металлического толщиной 3мм
	100м2 / 2,365 тн
	Обшивка котла листом металлическим т.3мм
	100м2 / 2,365 тн

	Демонтаж теплоизоляции из минваты толщиной 100 мм
	10 м3 / 1 тн
	Монтаж теплоизоляции из асбестового картона толщ. 0,5 мм
	100 м2 / 1,2 тн

	
	
	Монтаж изоляции матами БСТВ толщ. 300мм
	30 м2 / 3 тн

	Демонтаж обмуровки котла (100м2) и барабанов (24м2) из огнеупорного раствора толщиной 100мм
	124 м2 / 12,4 м3 / 16,1 тн
	Обмуровка котла (100м2) и барабанов (24м2) огнеупорным раствором толщиной 100мм
	124 м2 / 12,4 м3 / 16,1 тн

	Демонтаж обшивки металлического каркаса котла из сетки "Рабица" (100м2+24м2)
	124 м2 / 12,4 м3 / 0,29 тн
	Обшивки металлического каркаса котла и барабанов сеткой "Рабица"
	124 м2 / 12,4 м3 / 0,29 тн

	Демонтаж кирпичной кладки пода топки (17м2x0,25м) 
	4,25 м3 / 8,5 тн
	Кирпичная кладка пода топки (17м2) из кирпича огнеупорного толщ. 100мм
	4,25 м3 / 8,5 тн

	Демонтаж кирпичной кладки амбразуры горелки (4,4м2x0,25м)
	1,1 м3 / 2,2 тн
	Монтаж кирпичной кладки амбразуры горелки (4,4м2x0,25м) (кирпич огнеупорный)
	1,1 м3 / 2,2 тн

	Демонтаж кирпичной кладки передней и задней стенки (23,2м2x0,25м)
	5,8 м3 / 11,6 тн
	Монтаж кирпичной кладки передней и задней стенки (23,2м2x0,25м)
	5,8 м3 / 11,6 тн

	Демонтаж взрывного клапана котла (500мм x 460мм) из уголка 50x50-2м.п., 35х35-2 м.п. и металла толщиной 3мм-2,8м2
	1 шт / 0,012 тн                                           2,8 м2 / 0,088 тн
	Монтаж взрывного клапана котла (500 x 460мм) из уголка 50x50-2м.п., уголка 35х35-2м.п и металла толщиной 3мм - 2,8м2
	1 шт / 0,012 тн                                           2,8 м2 / 0,088 тн

	Демонтаж гляделок
	3 шт / 0,015 тн
	Установка гляделок
	3 шт / 0,015 тн

	Демонтаж труб правого бокового экрана Ду51x2,5 длинной 5,35м 127 шт.
	2,032 тн
	Изготовление труб правого бокового экрана Ду51x2,5 длиной 5,35м - 127 шт.
	127 шт / 2,032 тн

	
	
	Монтаж труб правого бокового экрана Ду51x2,5 длиной 5,35м 127 шт.
	127 шт / 2,032 тн

	Демонтаж труб левого плавникового экрана Ду 51x4 длиной 2м 111 шт
	1,029 тн
	Изготовление труб левого плавникового экрана Ду51x4 длиной 2м - 111 шт
	111 шт / 1,029 тн

	
	
	Монтаж труб левого плавникового экрана Ду51x4 длиной 2м - 111 шт.
	111 шт / 1,029 тн

	Демонтаж труб заднего экрана                                               Ду51x4  длиной 2,2 м - 20 шт                                                                  Ду76x4  длиной 2,2 м - 1 шт              
	0,204 тн                           0,016 тн
	Изготовление труб заднего экрана                                                                       Ду 51x4 длиной 2,2м - 20 шт                                                                              Ду 76x4 длиной 2,2м - 1 шт
	0,204 тн                                   0,016 тн

	
	
	Монтаж труб заднего экрана                                                Ду 51x4 длиной 2,2м - 20 шт                                                                          Ду 76x4 длиной 2,2м - 1 шт                   
	0,204 тн                                   0,016 тн

	Демонтаж труб конвективного пучка Ду51x2,5 длиной 2м 702 шт
	1404 м / 4,19 тн
	Изготовление труб конвективного пучка Ду51x2,5 длиной 2м 702шт
	1404 м / 4,19 тн

	
	
	Монтаж труб конвективного пучка Ду51x2,5 длиной 2м 702 шт.
	1404 м / 4,19 тн

	Демонтаж труб фронтового экрана Ду51х2,5 длиной 2м 3 шт.
	6 м / 0,018 тн
	Изготовление труб фронтового экрана Ду51х2,5 длиной 2м 3 шт
	0,018 тн

	
	
	Монтаж труб фронтового экрана Ду51х2,5 длиной 2м 3шт
	0,018 тн

	Демонтаж перегородки из металла 4 мм в верхнем и нижнем барабане (съемных на болтах М12*45)
	0,92 тн
	Изготовление перегородок из металла 4 мм, конфигурацией различной степени сложности
	0,92 тн

	
	
	Монтаж перегородок из металла 4 мм в нижнем и верхнем барабанах методом сварки
	0,92 тн

	Демонтаж каркаса котла из уголка 60 х 60
	148 м / 0,712 тн
	Монтаж каркаса котла из уголка            60 х 60
	148 м / 0712 тн

	Демонтаж запорной арматуры:
	Монтаж запорной арматуры:

	задвижки 30с41нж Ру25 с фланцами:  Ду200
	4 шт / 0,568 тн
	задвижки 30с41нж Ру25 с ответными фланцами:               Ду200 с базой 320-12 отверстий
	4 шт / 0,568 тн

	вентель фланцевый с ответными фланцами Ду 40
	4 шт / 0,044 тн
	вентиль Ру25 фланц. с ответными фланцами Ду 40
	4 шт / 0,044 тн

	вентель фланцевый с ответными фланцами Ду 50
	6 шт / 0,084 тн 
	вентиль Ру25 фланц. с ответными фланцами Ду 50
	6 шт / 0,084 тн

	шаровые вентили    Ру25,   Ду20
	8 шт / 0,064 тн
	шаровые вентили Ру25 на резьбовых соединениях Ду20
	8 шт / 0,064 тн

	Демонтаж трубопроводов (воздушников) Ду 20 мм
	50 мп / 0,055 тн
	Изготовление и монтаж штуцеров в верхнем барабане под воздушники Ду20
	8 шт / 0,002 тн

	
	
	Монтаж трубопроводов (воздушники) Ду20
	50 мп / 0,055 тн

	Снятие люков верхнего и нижнего барабана
	4 шт / 0,081 тн
	Изготовление люков верхнего и нижнего барабанов (крышек лаза размером 365 х 440 толщ. 16 мм)
	4 шт / 0,081 тн / 0,642 м2

	
	
	Установка люков верхнего и нижнего барабанов
	4 шт / 0,081тн

	Чистка внутренних поверхностей барабанов Ду 1000мм длинной 7м от отложений щетками (шарошкой)
	30 м2 / 2 шт
	Монтаж перегородок съёмных (23 шт различной конструкцией) на болты с гайками М12*45 - 248 шт 
	248 шт / 15 кг / 0,02 тн

	Чистка внутренних поверхностей коллекторов Ду 159мм 2шт по 1,8 м.п от отложений щетками (шарошкой)
	3,6 мп / 2 шт
	Покраска котла серебрянкой 100м2 в 2 слоя
	200 м2

	Зачистка отверстий в нижнем и верхнем барабанах котла под монтаж труб 964шт x 2 шлифмашинкой
	1928 шт
	Гидравлическое испытание котлоагрегата
	1 шт 

	Погрузка и разгрузка демонтируемых труб с перевозкой на 1 км (на территории предприятия)
	12,69 тн
	Перевозка строительного материала, на расстояние до 95 км I класс груза
	52,55

	Погрузочные работы мусора строительного с погрузкой вручную и перевозка груза, на расстояние: до 9 км
	39,4 тн
	 
	 

	Воздуховод стационарный №1

	Демонтаж воздуховода из листа металлического толщ. 3мм - 36 м2
	36 м2 / 0,85 тн
	Изготовление из листового металла толщ. 4 мм деталей воздуховода сечением с размерами                          0,5х12(м) и 1х12(м)
	36 м2 / 1,130 тн

	
	
	Монтаж воздуховода из листа металлического толщ.                       4 мм - 36 м2
	36 м2 / 1,130 тн

	Демонтаж уголка металлического 50х50 (каркас воздуховода и ребра жесткости)  - 90 мп
	0,34 тн
	Монтаж уголка металлического 75х75 (каркас воздуховода) - 55 мп
	0,44 тн

	
	
	Монтаж ребер жесткости внутри воздуховода из уголка металлического 63х63  8 шт - 16 мп
	0,077 тн

	Демонтаж уголка металлического 32х32 (коробка воздуховода) на мягкую вставку 0,57*0,42 с двух сторон  - 4 мп
	0,006 тн
	Монтаж уголка металлического 32х32 (коробка воздуховода) на мягкую вставку 0,57*0,42 с двух сторон  - 4 мп
	0,006 тн

	Демонтаж мягкой вставки шириной 0,5м                          длиной 2,5 м
	1 шт / 1,25 м2
	Монтаж мягкой вставки на болты с гайками М14-40 шт из материала (ткань вентиляционная ТП-1,2) шириной 0,5м длиной 2,5м  в 2 слоя
	2,5 м2 / 0,002 тн

	Погрузка демонтируемых материалов с перевозкой на 1 км (на территории предприятия)
	1,2 тн
	Покраска воздуховода антикорозийной краской с двух сторон в 2 слоя - все металлические конструкции
	144 м2 / 0,022 тн

	Перевозка демонтируемых материалов на свалку на расстояние до 9 км
	0,001 тн
	Перевозка строительных материалов на расстояние до 95 км I класс груза
	1,68 тн



7.    Требования к качеству и безопасности выполнения работ
7.1 Работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями нормативно-правовых и регламентирующих документов:
-  СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей»;
- СП 48.13330.2011 Организация строительства. Актуализированная «СНиП 12-01-2004 Организация строительства" и СНиП 3.01.01-85 «Организация строительного производства»;
- Приказ от 25 марта 2014 года N 116. Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением»
- СП 48.13330.2011 Организация строительства. Актуализированная «СНиП 12-01-2004 Организация строительства" и СНиП 3.01.01-85 «Организация строительного производства»;
- ПБ 10-573-03. Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды; 
 - Приказ от 15 ноября 2013 года N 542. Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления"
- Приказ от 28 марта 2014 года N 155н. Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте
- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Общие правила»;
- СНиП III-10-75 «Благоустройство территорий»;

8. Требования к началу Работ
8.1. За 2 дня до начала выполнения работ Заказчик передает объект в ремонт с составлением Акта о приеме - передачи Объекта в порядке, установленном законодательством РФ.
8.2. Подрядчик, при подписании контракта, представляет на согласование График производства работ.
8.3. До начала выполнения работ необходимо разработать, согласовать с Заказчиком и выполнить комплекс организационно-технических мероприятий в соответствии с СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей».
8.4. До начала монтажа трубопроводов Подрядчик предоставляет материалы с подтверждающими сертификатами и паспортами для осуществления входного контроля качества материалов на участке проведения работ, г.Лянтор. Работы могут быть начаты после оформления акта о входном контроле материалов в соответствии с рекомендациями Р 50-601-40-93. 

9. Требования к проведению работ
9.1. Выполнение строительных и монтажных работ должно производиться в соответствии с утвержденной дефектной ведомостью и локальным сметным расчетом. 
9.2. Работы должны быть выполнены с использованием оборудования, механизмов, материалов и транспорта Подрядчика.
9.3 Работы должны выполняться в соответствии с графиком выполнения работ 
9.4 Материалы, оборудование должно соответствовать санитарным требованиям, должны быть новыми, иметь сертификаты и разрешение на применение. Необходимо представить документы, удостоверяющие качество применяемых материалов и комплектующих изделий (ТУ, паспорта, сертификаты и т.д.), отвечающие требованиям нормативно - технической документации с учетом их транспортировки, хранения, упаковки.
9.5 Все промежуточные, скрытые работы предъявлять по акту представителям технического надзора Заказчика. С момента начала работ и до их завершения вести журнал производства работ по типовой межотраслевой форме КС-6 (в т.ч. журнал сварочных работ, журнал антикоррозийной защиты сварных соединений). 
9.6 Все решения, изменения принимаемые в ходе производства строительно- монтажных работ, должны быть согласованы с Заказчиком.
9.7 Зона проведения работ должна своевременно освобождаться Подрядчиком от мусора, образующегося от проведения работ.
9.8 Вся ответственность за ущерб, нанесенный в период проведения Подрядчиком работ, предусмотренных настоящим техническим заданием, имуществу Заказчика или иным лицам, расположенному в зоне проведения работ или за пределами указанной зоны возлагается на Исполнителя. При возникновении аварийной ситуации по вине Исполнителя, восстановительные и ремонтные работы осуществляются силами и за счет Исполнителя.
10. Требования к результатам работ
10.1 Работы должны быть выполнены в установленный срок, с соблюдением всех необходимых правил и требований техники   безопасности.
10.2 Работы должны быть выполнены качественно, в соответствии с требованиями, предъявляемыми к данному виду работ.
10.3 Работа считается выполненной после оформления:
- актов приемки выполненных работ по форме № КС-2, подписанных Подрядчиком и Заказчиком;
- справок о стоимости выполненных работ по форме № КС-3, подписанных Подрядчиком и Заказчиком;
- счета на оплату;
- счета – фактуры, соответствующего требованиям ст. 169 НК РФ;
- расчет стоимости материалов по объекту, подписанных Подрядчиком и Заказчиком (Приложение №1.9 к обоснованию цены контракта); 
- исполнительной документации, оформленной в соответствии с РД 11-02-2006 «Требования к порядку и ведению исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков инженерно-технического обеспечения» (приложение №1)
-технических актов, подтверждающих срок и качество выполнения работ.
10.4 При обнаружении Заказчиком недостатков, выявленных при приемке работ, Подрядчик устраняет их за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки.
10.5 Расчет за выполненные работы производится при условии, что все работы выполнены качественно, надлежащим образом и в согласованные сроки.
11. Требования к сроку и объему гарантий качества
11.1. Гарантия качества работ составляет 60 (шестьдесят) месяцев с даты подписания сторонами акта о приемке выполненных работ (формы № КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (формы № КС-3), а на применяемые строительные материалы, изделия и оборудование - не менее срока, установленного изготовителем. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки или дефекты, то Подрядчик обязан устранить выявленные дефекты за свой счет в 10-тидневный срок с момента их выявления, на основании согласованного Сторонами перечня выявленных недостатков и объемов работ.
11.2. В случае отказа от устранения выявленных дефектов в период гарантийного срока, Заказчик привлекает третьих лиц для их устранения за счет Подрядчика.  Подрядчик оплачивает работу по устранению дефектов в 3-х дневный срок с момента получения претензии и счета, выданных Заказчиком. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения дефектов.

           


Сотрудник контрактной службы:
(Ответственное лицо)                ____________         Баранник А.С.
                                                              (Подпись)                                         (Ф.И.О.)









Приложение №4
                                                                                             к Контракту  от «____» ________________ 2017г. № _____
                                               
ПЕРЕЧЕНЬ

документации, необходимой к предоставлению после выполнения работ (в соответствии с РД 11-02-2006 «Требования к порядку и ведению исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков инженерно-технического обеспечения»)

- Копия свидетельства на право ведения вида предъявляемых к сдаче работ.
- Техническая характеристика объекта.
- Акт приема- передачи оборудования.
- Акт- допуск на ведение работ.
- Приказ о назначении ответственного ИТР.
- Копия удостоверения ответственного ИТР.
- Приказ о назначении ответственного за производство работ.
- Копия удостоверения ответственного за производство работ.
- Приказ о назначении ответственного за ведение эл. сварочных работ.
- Копия удостоверения ответственного за ведение эл. сварочных работ.
- Приказ о назначении сварщиков.
- Копия удостоверения сварщиков с аттестацией по виду работ.
- Журнал производства работ.
- Журнал сварочных работ.
- Сертификаты на материалы, применяемые при выполнении работ.
- Акты освидетельствования скрытых работ.
- Акты о проведении гидравлического испытания котла.
- Бухгалтерские документы форма КС-2 и форма КС-3.





